

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 14848,054 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилаючись на документ про затвердження)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Скалатського дошкільного навчального закладу по вул. Коновальця, 13А в м. Скалат Півволочиського району. Коригування.

Складений в пот. м. цінах станом на 31 січня 2022 р.

№ Ч.ч	Мер. опис і кошторисних розрахунків	Найменування і вид, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Будівельні роботи	Методика вартості: меблів та інвентарю	Інших витрат	Загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт Скалатського дошкільного навчального закладу по вул. Коновальця, 13А	10021,392	-	-	10021,392
		Разом по главі 2:	10021,392	-	-	10021,392
		Разом по главах 1-7:	10021,392	-	-	10021,392
		Разом по главах 1-8:	10021,392	-	-	10021,392
2	Настанова [4.29]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	348,404	348,404
		Разом по главі 9:	-	-	348,404	348,404
		Разом по главах 1-9:	10021,392	-	348,404	10369,796

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32] Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1%) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%)	- -	- -	103,698 155,547	103,698 155,547
4	Настанова [4.32]	Разом по главі 10:	-	-	259,245	259,245
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	20,000	20,000
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	7,606	7,606
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	45,000	45,000
		Разом по главі 12:	-	-	72,606	72,606
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	10021,392	-	680,255	10701,647
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	261,721	-	-	261,72
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	240,513	-	16,326	133,084
	Розрахунок N П-141	Кошти на покриття ризику за роки виконання робіт процеси (I)	-	-	-	256,839
	Настанова [4.43]	Разом	11554,547	-	829,665	12384,212
		Податок на додану вартість	-	-	2463,842	2463,842
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11554,547	-	3293,507	14848,054

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

